



COMUNE DI BRACCA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Determinazione n. 39 del 26.03.2018

Settore: SERVIZIO TECNICO

Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE POLUNZIONALE. CODICE CUP G34H15002470006 – CIG 7365002FE7
PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA NUOVA CARMINATI S.R.L. DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 437 DEL 09/03/2018 DELLA SUA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO E IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 23/06/2016, sono stati attribuiti al Sindaco **Dr. Ivan Berlendis** i poteri gestionali afferenti l'Ufficio Tecnico Comunale, a tempo indeterminato fino all'eventuale revoca della deliberazione stessa.

Viste la D.g.r. 21 aprile 2017 – n. x/1509 ad oggetto “POR FESR 2014-20: Asse IV.4.C.1.1 – Rifinanziamento dell'iniziativa di cui alla d.g.r. 5201 del 23 maggio 2016 per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici di piccoli comuni, unioni di comuni, comuni derivati da fusione e comunità montane”, e la D.d.u.o. 26 aprile 2017 – n. 4657, di pari oggetto, con le quali è stato finanziato il progetto di questo Comune di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE”, di Via Cav. Dentella 10, per un importo a fondo perduto di € 247.179,28;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico n. 80, del 31/07/2017, con la quale sono stati affidati all'Arch. Franco Nicolosi, con studio in Via Don Giacomo Viscardi n. 3, San Pellegrino Terme (BG), C.F. NCLFNC56S02C351Z, P.IVA 02288980168, e all'Ing. Claudio Francescon, con studio in Via G. Donizetti n. 57, Gorle (BG), C.F. FRNCLD66L30A246I, P.IVA 02643090166, ciascuno per quanto di competenza, la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità e CRE per la “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE”, di Via Cav. Dentella 10;

Visto il progetto esecutivo per i lavori di RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - CUP G34H15002470006, consegnato dai tecnici incaricati;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo del 23/12/2017, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, allegato alla presente deliberazione;

Visto il quadro economico dell'opera da cui risulta una spesa totale per l'esecuzione dell'opera di € 275.000 così ripartita:

Lavori a misura	€ 191.250,00
Oneri della sicurezza	€ 3.500,00
TOTALE NETTO	€ 194.750,00
Somme a disposizione	€ 80.250,00
TOTALE LORO PROGETTO	€ 275.000,00

CONSIDERATO che l'opera intessa un fabbricato di esclusiva proprietà comunale;

EVIDENZIATO che il progetto risulta conforme al PGT vigente;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, mediante la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il **progetto definitivo/esecutivo** con il seguente quadro economico:

Lavori a base di appalto	€ 275.000,00
Somme a disposizione	€ 80.250,00
Totale lavori	€ 194.750,00

- la determinazione a contrarre del Responsabile dell'Ufficio tecnico n. 167, del 30/12/2017, per l'affidamento dei lavori in oggetto;

DATO ATTO CHE l'intervento è identificato con il **CODICE CUP G34H15002470006**;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale Reg. n. **59** del **29.11.2016** con la quale la Provincia di Bergamo ha assunto l'esercizio della Funzione di Stazione Unica Appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi a servizio dei Comuni dell'Area Vasta di Bergamo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016 "*Nuovo Codice dei Contratti*" e ha approvato lo "*schema di Convenzione tra la Provincia di Bergamo e i Comuni aderenti per l'esercizio della funzione di Stazione Unica Appaltante*";
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale Reg. n. 8 del 25.05.2017 di modifica ed integrazione dello schema di convenzione a seguito dell'entrata in vigore del correttivo al D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" a far data dal 20 maggio 2017;

RICHIAMATA la Convenzione con la Provincia di Bergamo, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. **23** del **30/10/2017**, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale l'Amministrazione Comunale del Comune di Bracca ha manifestato la volontà di avvalersi delle prestazioni della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo;

PRESO ATTO CHE in data 30/11/2017 è stata sottoscritta la Convenzione con la Provincia di Bergamo;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 437 del 09/03/2018 della SUA della Provincia di Bergamo ad oggetto: "STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. COMUNE DI BRACCA (BG). LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. CODICE CUP G34H15002470006. CODICE CIG 7365002FE7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA NUOVA CARMINATI S.R.L. CON SEDE LEGALE A SAN GIOVANNI BIANCO (BG)".

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 26/02/2018 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale 2018 – 2020;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 35 del 20/03/2018, ad oggetto: "Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma, 4, d.Lgs n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)

VISTO il D.Lgs. 50/2016, come corretto dal D.lgs. 56/2017;

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le disposizioni ancora in vigore;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

DETERMINA

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato,

1. di prendere atto dell'avvenuta aggiudicazione, con Determinazione Dirigenziale n. 437 del 09/03/2018 della SUA della Provincia di Bergamo, dei lavori di "RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE POLUNZIONALE - CODICE CUP G34H15002470006 - CODICE CIG 7365002FE7", all'impresa Nuova Carminati s.r.l. con sede legale a San Giovanni Bianco (BG)", per l'importo complessivo di **Euro 167.711,09** di seguito dettagliato:

IMPORTO LORDO DEI LAVORI (ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA)	RIBASSO OFFERTO IN %	IMPORTO NETTO	ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO DI CONTRATTO	IVA DI LEGGE AL 10%	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
€ 191.250,00	22,11	€ 148.964,63	€ 3.500,00	€ 152.464,63	€ 15.246,46	€ 167.711,09

2. di dare atto che la spesa complessiva per i lavori pari a € 275.000,00 (IVA inclusa) è finanziata per € 247.179,28 con un contributo a fondo perduto disposto con D.g.r. 21 aprile 2017 – n. x/1509 ad oggetto "POR FESR 2014-20: Asse IV.4.C.1.1 – Rifinanziamento dell'iniziativa di cui alla d.g.r. 5201 del 23 maggio 2016 per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici di piccoli comuni, unioni di comuni, comuni derivati da fusione e comunità montane", e la D.d.u.o. 26 aprile 2017 – n. 4657, di pari oggetto;
3. di impegnare allo scopo l'importo lordo di **€ 167.711,09**, al capitolo 81800, art. 1, gestione competenza, del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di autorizzare il direttore dei lavori alla consegna anticipata degli stessi all'impresa appaltatrice, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, ritenendo sussistere il presupposto dell'urgenza, per evitare che le opere si protraggano nel periodo estivo quando il Comune è frequentato dai villeggianti e dai proprietari delle seconde case;
5. di stabilire che i pagamenti potranno essere subordinati al preventivo incasso del finanziamento da parte di Regione Lombardia e che pertanto i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione del contributo regionale;
6. di dare atto che, ai sensi delle Linee guida per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese, d.d.u.o. 06 marzo 2017 – n. 1327, nell'oggetto della fattura elettronica dovrà essere apposta una dicitura che identifichi la fonte di finanziamento, il riferimento all'azione del POR FESR e l'ammontare della spesa agevolata oltre all'identificativo del progetto (CUP E CIG) e al comune di riferimento;
7. di trasmettere, ai fini dell'esecutività, il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario affinché vi apponga il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Berlendis Ivan

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione.

Addì 26.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Radice Claudia

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Addì 26.03.2018

IL MESSO COMUNALE

F.to Gritti Simona



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **437** Reg. Determinazioni

Registrato in data **09/03/2018**

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Stazione unica appaltante

Dirigente: **ANTONIO SEBASTIANO PURCARO**

OGGETTO

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO. COMUNE DI BRACCA (BG). LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. CODICE CUP G34H15002470006. CODICE CIG 7365002FE7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA NUOVA CARMINATI S.R.L. CON SEDE LEGALE A SAN GIOVANNI BIANCO (BG).

IL DIRIGENTE DR. ANTONIO SEBASTIANO PURCARO

IN ESECUZIONE del Decreto Presidenziale n. 22 del 30/01/2018 con il quale è stato affidato al Segretario Generale dr. Antonio Sebastiano Purcaro, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore Viabilità, Edilizia, Trasporti e Gestione del Territorio a decorrere dal 1 febbraio 2018 sino all'avvenuto espletamento del concorso per la sostituzione della figura dirigenziale, in base all'assetto organizzativo, definito con il Decreto Presidenziale n. 236 del 15/11/2017;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 21 ottobre 2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019, autorizzatorio per l'esercizio 2017 e conoscitivo per gli esercizi 2018-2019, in assenza di equilibri finanziari;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n.118/2011 e s.m.i. recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018) è stato differito dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;

CONSIDERATO che per effetto dei sopra indicati provvedimenti normativi ai sensi dell'articolo 163 del T.U.E.L. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

VERIFICATO che, ai sensi dell'articolo 163, commi terzo e quinto, del TUEL, nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

VERIFICATO, altresì, che nel corso dell'esercizio provvisorio le spese, di cui al paragrafo precedente, possono essere impegnate mensilmente, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo della previsione definitiva dell'ultimo bilancio approvato ridotta delle somme già impegnate negli esercizi precedenti con esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla Legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

VISTI gli stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2017;

* * *

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale Reg. n. **59** del **29.11.2016** con la quale la Provincia di Bergamo ha assunto l'esercizio della Funzione di Stazione Unica Appaltante per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi a servizio dei Comuni dell'Area Vasta di Bergamo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ha approvato lo schema di Convenzione tra la Provincia di Bergamo e i Comuni aderenti per l'esercizio della funzione di Stazione Unica Appaltante;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale Reg. n. **8** del **25.05.2017** di modifica ed integrazione dello schema di convenzione a seguito dell'entrata in vigore del correttivo al D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” a far data dal 20 maggio 2017;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale Reg. n. **23** del **30/10/2017** con la quale il **Comune di Bracca (BG)** ha approvato la convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Bergamo delle funzioni di Stazione Unica Appaltante;

PRESO ATTO CHE in data **30/11/2017** è stata sottoscritta tra la Provincia di Bergamo e il Comune di Bracca (BG) la convenzione per l'esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale Reg. n. 23 del 30/10/2017;

RILEVATO CHE ai sensi dell'**art. 2** della predetta convenzione la **Provincia**, a mezzo del proprio ufficio, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- verifica lo schema di bando e gli atti di gara predisposti dall'ente aderente rispetto ai bandi tipo emanati dall'ANAC, apportando, in collaborazione con l'ente aderente, le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie (nelle more dell'emanazione dei bandi tipo da parte di ANAC la Provincia predispone e rende disponibili sul proprio sito schemi di bando, di disciplinari di gara e di lettere invito);
- nomina, tenuto conto delle indicazioni dell'ANAC, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e costituisce il seggio di gara in tutti gli altri casi;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- cura l'acquisizione del CIG;
- **indice e celebra la gara (privilegiando la modalità di gara telematica);**
- **provvede alla proposta di aggiudicazione ed alle comunicazioni inerenti e conseguenti;**
- **cura la verifica dell'anomalia delle offerte, in collaborazione con il RUP;**
- **provvede ai controlli di legge sull'aggiudicatario funzionali all'aggiudicazione definitiva;**
- **provvede alla aggiudicazione definitiva (rimettendo all'ente aderente per l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente);**
- **informa l'ente aderente dell'avvenuto decorso del termine di stand still;**
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compresi i rapporti con l'A.N.A.C.

PREMESSO CHE il Comune di Bracca aveva la necessità di appaltare i lavori consistenti nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE, a carattere edile, impiantistico idraulico;

PREMESSO CHE con nota via mail in data **22/01/2018** e poi via pec, assunta al protocollo dell'Ente Provincia al n. 5224 del 29/01/2018, il Comune di Bracca ha trasmesso in via definitiva i seguenti documenti:

- Deliberazione della Giunta n. **45** del **30/12/2017** di approvazione progetto esecutivo per un importo dell'opera di € 275.000,00;
- Determinazione a contrarre n. **167** del **30/12/2017**;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elaborati tecnici e grafici;

PRESO ATTO CHE il progetto è stato validato come da verbale del 23/12/2017, sottoscritto dal RUP del Comune di Bracca Dott. Ivan Berlendis, Responsabile del Servizio Tecnico, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. **167** del **30/12/2017** del Comune di Bracca (BG) per l'affidamento dei lavori di "RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. CODICE CUP G34H15002470006 CODICE CIG 7365002FE7", che comporta la spesa per opere a base d'appalto, come avanti indicato:

€ 191.250,00	Quale importo soggetto a ribasso di gara
€ 3.500,00	Quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 194.750,00	TOTALE

PRESO ATTO CHE i lavori da realizzare ricadono nella Categoria **OG1 cl. I[^]**, quale categoria prevalente e OS 28 cl. I^{^-} Categoria Scorporabile, e sono contabilizzati **a misura** ai sensi dell'art. 3 lettera eeeee) del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la Determinazione della Provincia di Bergamo Reg. **184 del 02.02.2018** di indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata **ex art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016**, con il criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'importo a base d'appalto dei lavori è inferiore alla soglia del milione di euro sulla scorta del progetto esecutivo, che comportano la spesa per opere a base d'appalto di **€ 194.750,00** (compresi gli oneri della sicurezza);

PRESO ATTO CHE nella Piattaforma Sintel E-procurement di Regione Lombardia **in data 05.02.2018** è stata pubblicata la procedura negoziata con identificativo della procedura **ID. 94138018**, con scadenza per la presentazione delle offerte il **25/02/2018 alle ore 18:00** e sono state invitate le seguenti imprese, come da nota del RUP del Comune di Bracca (BG) Dr. Ivan Berlendis, Responsabile Servizio Tecnico del **30/12/2017**:

NOME PARTECIPANTE	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO EMAIL
ASSOLARI LUIGI & C. S.P.A.	BG	VALBREMBO	assolari@registerpec.it
BRIGNOLI DI TRANQUILLO PALEARI	BG	BERGAMO	brignolipalearisrl@legalmail.it
CABRINI ALBINO S.R.L.	BG	GORNO	gare@pec.impresacabrini.it
EDILMACAR S.R.L.	BG	DOSSENA	edilmacar@legalmail.it
EDILVALFONDRA S.R.L.	BG	BRANZI	edilvalfondra@lamiappec.it
EGMAN S.R.L.	BG	LENNA	egmansnc@pec.it
F.LLI GRIGIS S.N.C.	BG	ZOGNO	SCAVI.GRIGIS@LEGALMAIL.IT
IMPRESA BERGAMELLI S.R.L.	BG	NEMBRO	impresabergamellisrl@legalmail.it
IMPRESA BROZZONI S.R.L.	BG	ZOGNO	impresabrozzoni@aloorappec.com
IMPRESA EDILE ASTORI S.R.L.	BG	DOSSENA	impresaedileastori@lamiappec.it
IMPRESA LEGRENZI S.R.L.	BG	CLUSONE	implegrenzi@pec.it
IMPRESA VITALI LUIGI S.R.L.	BG	ZOGNO	info@impresavitali.it
NUOVA CARMINATI S.R.L.	BG	SAN GIOVANNI BIANCO	nuovacarminati@pec.it
REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L. Unipersonale	BG	OLMO AL BREMBO	impresaregazzoni@pec.it
REMONDINI S.R.L.	BG	MAPELLO	remondinisrl@cgn.legalmail.it

VISTO CHE entro il fissato termine del giorno **25/02/2018 alle ore 18:00** sono pervenute, nei termini, secondo le prescrizioni prescritte nella lettera di invito, **n. 6 offerte telematiche**;

PRESO ATTO CHE:

- l'aggiudicazione è effettuata con il criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, **posto a base di gara** (offerta % ribasso), al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, **con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016**;
- la Stazione Appaltante può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- al contempo Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATI il *Verbale di gara e il Report della Procedura ID n. 94138018*, allegati alla presente Determinazione, della seduta pubblica di gara del **26/02/2018** da cui risulta quanto segue:

N.	IMPRESE PARTECIPANTI	RISULTATO della seduta del 26.02.2018
1.	F.LLI GRIGIS S.N.C.	AMMESSA
2.	IMPRESA BROZZONI S.R.L.	AMMESSA
3.	NUOVA CARMINATI S.R.L.	AMMESSA
4.	ASSOLARI LUIGI & C. S.P.A	AMMESSA
5.	IMPRESA VITALI LUIGI S.R.L	AMMESSA
6.	CABRINI ALBINO S.R.L.	AMMESSA

che hanno presentato le seguenti offerte:

N.	IMPRESE OFFERENTI	RIBASSO OFFERTO %
1	F.LLI GRIGIS S.N.C. Via Pratogrande, 6 – ZOGNO (BG) C.F./P.IVA 02607980162	4,70
2	IMPRESA BROZZONI S.R.L. Via Piave, 65 – ZOGNO (BG) C.F./P.IVA 00274770163	13,76
3	NUOVA CARMINATI S.R.L. Via Centrale Bergamasca, 11 – SAN GIOVANNI BIANCO (BG) C.F. / P.IVA 02944270160	22,11
4	ASSOLARI LUIGI & C. S.P.A. Via Briolo, 1 – VALBREMBO (BG) C.F. / P.IVA 00045900164	9,75
5	IMPRESA VITALI LUIGI S.R.L. Via Centro, 45 fraz. Endenna ZOGNO (BG) C.F./P.IVA 03157440169	9,92
6	CABRINI ALBINO S.R.L. Via Prealpina Inferiore, 2/i GORNO (BG) C.F./P.IVA 01905100168	16,68

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo le offerte ammesse inferiori a 10, l'appalto viene aggiudicato all'operatore economico che ha offerto il miglior (massimo) ribasso, ma il calcolo della soglia di anomalia è stato effettuato in quanto le offerte ammesse sono superiori a cinque;
- tramite la piattaforma Sintel E-procurement di Regione Lombardia è stato sorteggiato il criterio di cui **alla lettera b) dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016** per il calcolo dell'anomalia;
- la soglia di anomalia individuata sulla base del criterio sorteggiato di cui **alla lettera b) dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016**, è **11,84%**;
- l'operatore economico che ha presentato il miglior ribasso del **22,11%** risulta essere l'Impresa **NUOVA CARMINATI S.R.L.** con sede legale in Via Centrale Bergamasca, 11-24015 San Giovanni Bianco (BG) C.F. E P.IVA 02944270160;

DATO ATTO CHE il Dr. Antonio Sebastiano Purcaro, in qualità di Responsabile del Procedimento di gara e soggetto verificatore dei requisiti, ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in ordine alla regolarità tributaria e giudiziaria, sulla Impresa risultata prima in graduatoria **NUOVA CARMINATI S.R.L.** con sede legale in San Giovanni Bianco (BG) e sulla seconda in graduatoria, l'Impresa **CABRINI ALBINO S.R.L.** con sede legale in Gorno (BG);

ACCERTATO che la procedura si è conclusa con **esito regolare** per entrambe le Imprese:

- **NUOVA CARMINATI S.R.L.** con sede legale in San Giovanni Bianco (BG) Via Centrale Bergamasca, 11-24015 San Giovanni Bianco (BG) C.F. E P.IVA 02944270160, risultata prima in graduatoria: Anagrafe Tributaria rilasciata in data **26/02/2018**, Casellario Giudiziario rilasciato in data **26/02/2018**, Casellario delle imprese presso ANAC con esito negativo del **26/02/2018** e Certificato ottemperanza agli obblighi previsti dalle norme per il diritto al lavoro dei disabili legge 68/99 emesso in data **31/10/2017** agli atti;
- **CABRINI ALBINO S.R.L.** con sede legale in Gorno (BG) Via Prealpina Inferiore, 2/i C.F. e P.IVA 01905100168, risultata seconda in graduatoria: Anagrafe Tributaria rilasciata in data **26/02/2018**, Casellario Giudiziario rilasciato in data **26/02/2018**, Casellario delle imprese presso

A.N.AC. con esito negativo del **26/02/2018** e Certificato ottemperanza agli obblighi previsti dalle norme per il diritto al lavoro dei disabili legge 68/99 emesso in data **13.10.2017** agli atti;
RISCONTRATO CHE l'Impresa **NUOVA CARMINATI S.R.L.** risulta in regola dal punto di vista contributivo secondo quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015) come da certificazione agli atti, valida fino al **27/03/2018**;

RISCONTRATO CHE l'Impresa **CABRINI ALBINO S.R.L.** risulta in regola dal punto di vista contributivo secondo quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015) come da certificazione agli atti, valida fino al **19/06/2018**;

PRESO ATTO CHE:

- il RUP del Comune di Bracca, con nota prot. 547 del 05/03/2018, ha invitato l'Impresa aggiudicataria provvisoria **NUOVA CARMINATI S.R.L.** a presentare per iscritto le giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità dei lavori posti in gara in relazione al ribasso offerto superiore alla soglia di anomalia dell'11,84%, nonché gli altri elementi di valutazione dell'offerta presentata;
- con nota prot. 563 del 05/03/2018, l'Impresa **NUOVA CARMINATI S.R.L.** ha depositato agli atti del Comune di Bracca, la documentazione giustificativa con l'analisi dei prezzi e le giustificazioni del ribasso offerto;
- all'esito della disamina delle giustificazioni il RUP, con verbale del Comune di Bracca prot. 564 del 05/03/2018, ha accolto le giustificazioni prodotte dalla Impresa **NUOVA CARMINATI S.R.L.** di San Giovanni Bianco (BG) e ha ritenuto congrua e seria l'offerta presentata;

* * *

RITENUTO, pertanto di aggiudicare alla Impresa **NUOVA CARMINATI S.R.L.** con sede legale in Via Centrale Bergamasca, n. 11 cap 24015 San Giovanni Bianco (BG) C.F. E P.IVA 02944270160 – i lavori di **“RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. CODICE CUP G34H15002470006-CODICE CIG 7365002FE7”**, che **ha offerto il ribasso percentuale del 22,11%**, come di seguito dettagliato:

IMPORTO LORDO DEI LAVORI (ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA)	RIBASSO OFFERTO IN %	IMPORTO NETTO	ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO DI CONTRATTO	IVA DI LEGGE AL 10%	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
€ 191.250,00	22,11	€ 148.964,63	€ 3.500,00	€ 152.464,63	€ 15.246,46	€ 167.711,09

PRESO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il relativo contratto verrà redatto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dal Comune di Bracca (BG);
- ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e sue m.i., essendo l'importo del contratto **superiore ad € 150.000,00**, è stata richiesta in data **27/02/2018**, dal Servizio Appalti e Stazione Unica Appaltante, idonea **“Comunicazione antimafia”** della Impresa **NUOVA CARMINATI S.R.L.** non ancora acquisita e **in istruttoria** mediante consultazione della Banca dati nazionale unica - in sigla BDNA - (applicativo informatico Si.Ce.Ant.- Sistema Certificazione Antimafia) il cui esito verrà trasmesso al Comune di Bracca (BG) per la sottoscrizione del contratto;

* * *

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 50/2016 **“Codice dei contratti pubblici”** ed il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, per le parti ancora in vigore ed applicabili;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- la Legge. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- richiamato il PARERE A.N.AC. a firma del Presidente Raffaele Cantone prot. 0084346 del 23/06/2017;
- la convenzione sottoscritta in data **30/11/2017**;

DETERMINA

1. di approvare la proposta di aggiudicazione, relativa alla procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/2016 riferita ai lavori di “*RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE. CODICE CUP G34H15002470006 CODICE CIG 7365002FE7*”, come da Verbale di gara e Report della procedura **ID 94138018**, allegati alla presente Determinazione e parti integranti;
2. di dare atto che la procedura di verifica di possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 mediante la piattaforma informatica AVCPASS, in ordine alla regolarità tributaria e giudiziaria, sulla Impresa **NUOVA CARMINATI S.R.L.** con sede legale in San Giovanni Bianco (BG), risultata aggiudicataria dell’appalto, e sulla Impresa CABRINI ALBINO S.R.L. con sede legale in Gorno (BG), risultata seconda in graduatoria, si è conclusa con esito favorevole;
3. di aggiudicare definitivamente alla Impresa **NUOVA CARMINATI S.R.L.** con sede legale in Via Centrale Bergamasca, n. 11 cap 24015 San Giovanni Bianco (BG) C.F. E P.IVA 02944270160, i lavori in argomento per l’importo complessivo di **Euro 167.711,09** di seguito dettagliato:

IMPORTO LORDO DEI LAVORI (ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA)	RIBASSO OFFERTO IN %	IMPORTO NETTO	ONERI PER LA SICUREZZA	IMPORTO DI CONTRATTO	IVA DI LEGGE AL 10%	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
€ 191.250,00	22,11	€ 148.964,63	€ 3.500,00	€ 152.464,63	€ 15.246,46	€ 167.711,09

4. di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e sue m.i., essendo l’importo del contratto superiore ad € 150.000,00, **è stata** richiesta in data **27/02/2018**, dal Servizio Appalti e Stazione Unica Appaltante, idonea “**Comunicazione antimafia**” della Impresa **NUOVA CARMIANI S.R.L.**, non ancora acquisita e in istruttoria mediante consultazione della Banca dati nazionale unica - in sigla BDNA - (applicativo informatico Si.Ce.Ant.- Sistema Certificazione Antimafia);
6. di dare atto che il contratto verrà stipulato in pendenza dell’ottenimento della Comunicazione Prefettizia, appena trascorsi 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati, dietro presentazione di autodichiarazione (art. 88 D.Lgs. 159/2011). Se dalla Comunicazione risultano cause ostantive, si recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore del lavoro già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
7. di dare atto che, il presente atto e tutta la documentazione di gara verrà trasmessa al Comune di Bracca (BG) che provvederà ad assumere impegno di spesa a seguito dell’aggiudicazione definitiva e a sottoscrivere il contratto d’appalto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica;
8. di dare altresì atto che il RUP del Comune di Bracca, come disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, ha facoltà di autorizzare la consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more del perfezionamento contrattuale, ai sensi di quanto consentito dall’art 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
9. di trasmettere il presente provvedimento alle altre imprese partecipanti e non aggiudicatarie dell’appalto.

Allegati:

1. Verbale di gara;
2. Report procedura di gara ID 94138018.

IL DIRIGENTE

dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate